

# 入札結果一覧

入札日	番号	種別	名 称	予定金額(税込)	請負業者	期間(始)	期間(終)	請負金額(税込)
7月4日(火)	5050329	土木一式工事	町道奥中中央線 路側修繕工事	7,807,800	有限会社大量建設	令和5年7月6日	令和5年11月30日	6,787,000
7月4日(火)	5050330	土木コンサル	広田橋 橋梁補修設計業務	6,101,700	株式会社吹上技研コンサルタント 神戸営業所	令和5年7月6日	令和5年10月31日	4,048,000
7月4日(火)	5050334	その他	多可町水道事業経営戦略再策定業務委託	4,988,500	株式会社 相互設計事務所	令和5年7月6日	令和6年3月19日	4,620,000
7月4日(火)	5050335	その他	多可町下水道事業経営戦略再策定業務委託	4,988,500	株式会社昭和設計 神戸事務所	令和5年7月6日	令和6年3月19日	4,708,000

# 入札の経過及び結果

入札実施日	令和5年7月4日	
番号	第5050329号	
場所	兵庫県多可郡多可町中区奥中 地内	
件名	町道奥中中央線 路側修繕工事	
期間	令和5年7月6日 から 令和5年11月30日	
予定価格(税抜)	7,098,000円	
最低価格(税抜)	6,170,000円	
落札金額	6,170,000円	落札率 86.93%
請負金額	6,787,000円	
うち取引にかかる消費税額	617,000円	

住 所	業 者 名	第1回入札金額	再入札金額	結 果
兵庫県多可郡多可町中区安坂34番地3	(株)ハセガワ	6,730,000		
兵庫県多可郡多可町中区奥中971-10	(株)総合グリーン	6,170,000		
兵庫県多可郡多可町加美区寺内286番地	(有)吉川商店	5,830,000		失格
兵庫県多可郡多可町八千代区下野間865番地の1	(株)壬生建設	6,170,000		
兵庫県多可郡多可町中区東山454番地	(株)山本商事	-		辞退
兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋220番地の7	大志(株)	6,170,000		
兵庫県多可郡多可町中区奥中971番地の21	(株)林本興業	6,160,000		失格
兵庫県多可郡多可町加美区的場177番地1	(有)明建設	6,160,000		失格
兵庫県多可郡多可町加美区箸荷554	(株)イマナカ	6,170,000		
兵庫県多可郡多可町中区門前340番地の1	(有)土田土建工業	6,170,000		
兵庫県多可郡多可町中区奥中952番地	共栄建設(株)	6,170,000		
兵庫県多可郡多可町八千代区大屋818番地の1	(有)大量建設	6,170,000		落札(くじ)

兵庫県多可郡多可町中区牧野6番地の1	(有)東谷口組	6,170,000		
兵庫県多可郡多可町中区高岸235番地	吉田建設(株)	6,220,000		





