| 入札日     | 工事  | 工種 | 工事名            | 予定価格(税込)   | 請負業者           | 工期(始)     | 工期(終)       | 請負金額(稅込)   |
|---------|-----|----|----------------|------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| 9月6日(水) | 266 | 管  | 松井庄診療所空調設備入替工事 | 13,964,400 | 中町電業株式会社       | 平成29年9月8日 | 平成29年12月25日 | 13,370,400 |
| 9月6日(水) | 262 | 土木 | 下三原地区獣害防止柵設置工事 | 10,144,440 | 長谷川建設株式会社      | 平成29年9月8日 | 平成30年2月5日   | 8,618,400  |
| 9月6日(水) | 263 | 土木 | 中野間地区獣害防止柵設置工事 | 14,801,400 | 株式会社 岩田組       | 平成29年9月8日 | 平成30年2月5日   | 12,528,000 |
| 9月6日(水) | 274 | 舗装 | 町道奥中中央線外舗装修繕工事 | 5,869,800  | 株式会社 岩田組       | 平成29年9月8日 | 平成29年11月22日 | 4,914,000  |
| 9月6日(水) | 268 | 土木 | 鍛冶屋転落防止柵改修工事   | 1,314,360  | 大志 株式会社        | 平成29年9月8日 | 平成29年11月7日  | 1,220,400  |
| 9月6日(水) | 273 | 委託 | 観音寺橋 橋梁補修設計業務  | 8,325,720  | 株式会社 パスコ 神戸 支店 | 平成29年9月8日 | 平成30年2月5日   | 5,613,840  |