

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額
9月19日(火)	270	土木	町道中野間光竜寺中池線道路改良工事 (第7工区)	29,593,080	有限会社土田土工業	平成29年9月21日	平成30年2月28日	25,272,000
9月19日(火)	272	土木	馬場橋 橋梁補修工事	20,568,600	共栄建設株式会社	平成29年9月21日	平成30年2月28日	19,224,000
9月19日(火)	279	建築	大袋三日市団地 外部改修工事	9,619,560	有限会社 東谷口組	平成29年9月21日	平成30年1月31日	8,748,000
9月19日(火)	276	土木・管	俵田地内配水管布設替工事	40,446,000	吉田建設株式会社	平成29年9月21日	平成30年2月28日	35,316,000
9月19日(火)	280	土木	天田用水路改修工事(第2工区)	3,581,280	大志 株式会社	平成29年9月21日	平成30年1月31日	3,067,200
9月19日(火)	281	土木	市原用水路改修工事	3,396,600	大志 株式会社	平成29年9月21日	平成30年1月31日	2,959,200