

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額(税込)
5月29日(火)	123	舗装	町道岸上特別支援学校線道路改良工事	7,352,640	(株)イマナカ	平成30年5月31日	平成30年10月10日	6,166,800
5月29日(火)	131	物品	新庁舎に係る備品類(事務机・椅子類)	22,605,480	オー ज्या商事(株)	議決日	平成30年10月14日	20,132,712
5月29日(火)	132	物品	新庁舎に係る備品類(キャビネット類)	24,362,640	オー ज्या商事(株)	議決日	平成30年10月14日	21,067,236
5月29日(火)	133	物品	新庁舎に係る備品類(会議室机・椅子類)	16,121,160	(株)ドテヤマビジネス	議決日	平成30年10月14日	13,615,128
5月29日(火)	134	物品	新庁舎に係る備品類(ロビー・木製家具類)	12,236,400	オー ज्या商事(株)	議決日	平成30年10月14日	10,249,416
5月29日(火)	138	委託	加美区箸荷(山林)の一部地区FGH工程業務	12,549,600	南海測量設計(株)	平成30年5月31日	平成31年3月22日	10,962,000
5月29日(火)	142	委託	坂本・中野間・下野間地内配水管布設替工事設計業務委託	4,985,280	(株)相互設計事務所	平成30年5月31日	平成31年3月25日	4,428,000
5月29日(火)	146	管工事・水道施設	給水配管布設替工事	6,966,000	中町電業(株)	平成30年5月31日	平成30年7月31日	5,940,000
5月29日(火)	153	土木	町道中村町6号線道路改良工事	4,688,280	(株)岩田組	平成30年5月31日	平成30年8月31日	3,920,400