

入札日	工事	工種	工事名	予定価格(税込)	請負業者	工期(始)	工期(終)	請負金額(税込)
6月19日(水)	179	建築	中町北小学校 南校舎ほか老朽改修工事	144,137,880	ヨリフジ建設株式会社	令和元年6月21日	令和元年9月30日	139,320,000
6月19日(水)	180	建築	多可町文化会館 屋根合樋改修工事	4,660,200	太田工務店株式会社	令和元年6月21日	令和元年8月31日	4,432,320
6月19日(水)	191	管	中町南小学校空調設備整備工事	70,781,040	株式会社ヨシカワ	令和元年6月21日	令和元年9月30日	52,704,000
6月19日(水)	192	管	八千代小学校空調設備整備工事	66,837,960	オシバ電機商会	令和元年6月21日	令和元年9月30日	51,084,000
6月19日(水)	193	管	松井小学校空調設備整備工事	58,482,000	株式会社バンテック	令和元年6月21日	令和元年9月30日	41,990,400
6月19日(水)	207	物品	多可町消防小型動力ポンプ整備事業	7,614,000	株式会社 藤井ポンプ製作所	令和元年6月21日	令和元年9月28日	7,560,000
6月19日(水)	208	委託	エーデルささゆり等改修工事設計・監理業務	4,934,520	足立建築設計事務所	令和元年6月21日	令和2年3月13日	4,212,000
6月19日(水)	210	委託	松井小学校ほか1校屋内運動場非構造部材耐震化工事 実施設計業務委託	1,989,360	株式会社 内藤設計 兵庫支店	令和元年6月21日	令和元年9月30日	1,576,800
6月19日(水)	212	委託	林泉荘解体工事 実施設計委託	4,487,400	株式会社 小西建築設計事務所	令和元年6月21日	令和元年10月21日	3,132,000