

入札結果一覧

1頁

入札日	番号	種別	名 称	予定金額(税込)	請負業者	期間(始)	期間(終)	請負金額(税込)
5月28日(火)	5060218	管工事	八千代コミュニティプラザ空調設備入替工事	67,905,200	旭設備株式会社	本契約日	令和7年2月28日	29,480,000
5月28日(火)	5060231	舗装工事	町道大袋1号線 舗装修繕工事	9,642,600	株式会社イマナカ	令和6年5月29日	令和6年8月26日	8,569,000
5月28日(火)	5060232	舗装工事	町道糺屋中村町中央線 舗装修繕工事	9,427,000	株式会社総合グリーン	令和6年5月29日	令和6年8月26日	8,382,000
5月28日(火)	5060234	測量	町道岸上中村町線外 用地測量業務	9,213,600	フジモト測量事務所	令和6年5月29日	令和6年10月31日	8,800,000
5月28日(火)	5060255	建築関係	ラベンダーパーク多可ほか 外部等改修工事 設計監理業務委託	5,245,900	不落	-	-	-

入札の経過及び結果

入札実施日	令和 6年 5月28日	
番号	第 5060218 号	
場所	兵庫県多可郡多可町八千代区中野間 地内	
件名	八千代コミュニティプラザ空調設備入替工	
期間	本契約日 から 令和7年2月28日	
予定価格（税抜）	61,732,000円	
最低価格（税抜）		
落札金額	26,800,000円	落札率 43.41%
請負金額	29,480,000円	
うち取引にかかる消費税額	2,680,000円	

[illegible]

入札の経過及び結果

入札実施日	令和 6年 5月28日
番号	第 5060231 号
場所	兵庫県多可郡多可町加美区大袋 地内ほか
件名	町道大袋1号線 舗装修繕工事
期間	令和6年5月29日 から 令和6年8月26日
予定価格(税抜)	8,766,000円
最低価格(税抜)	7,790,000円
落札金額	7,790,000円
請負金額	8,569,000円
うち取引にかかる消費税額	779,000円
落札率	88.87%

[illegible]

入札の経過及び結果

入札実施日	令和 6年 5月28日
番号	第 5060232 号
場所	兵庫県多可郡多可町中区安坂 地内
件名	町道糺屋中村町中央線 舗装修繕工事
期間	令和6年5月29日 から 令和6年8月26日
予定価格（税抜）	8,570,000円
最低価格（税抜）	7,620,000円
落札金額	7,620,000円
請負金額	8,382,000円
うち取引にかかる消費税額	762,000円

[illegible]

入札の経過及び結果

入札実施日	令和 6年 5月28日		
番号	第 5060234 号		
場所	兵庫県多可郡多可町中区岸上 地内		
件名	町道岸上中村町線外 用地測量業務		
期間	令和6年5月29日 から 令和6年10月31日		
予定価格（税抜）	8,376,000円		
最低価格（税抜）	5,930,000円		
落札金額	8,000,000円	落札率 95.51%	
請負金額	8,800,000円		
うち取引にかかる消費税額	800,000円		

住 所	業 者 名	第 1 回入札金額	再入札金額	結 果
兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋450番地2	藤井測量	8,300,000		
兵庫県多可郡多可町中区間子493番地	フジモト測量事務所	8,000,000		落札
兵庫県多可郡多可町加美区市原78番地2	(株)台地企画	8,400,000		
兵庫県多可郡多可町中区岸上374番地1	橋本測量(株)	8,360,000		
兵庫県多可郡多可町八千代区大屋30-1	環境測量設計	8,120,000		
兵庫県多可郡多可町加美区山口440-2	信栄測量設計	8,340,000		
兵庫県多可郡多可町加美区丹治332番地	(有)中央測地開発	8,370,000		

入札の経過及び結果

入札実施日	令和 6年 5月28日
番号	第 5060255 号
場所	兵庫県多可郡多可町地内
件名	ラベンダーパーク多可ほか 外部等改修工事 設計監理業務委託
期間	令和 年 月 日 から 令和7年3月25日
予定価格（税抜）	4,769,000円
最低価格（税抜）	3,370,000円
落札金額	不落
請負金額	
うち取引にかかる消費税額	

[illegible]