入札結果一覧

入札日	番号	種別	名　　称	予定金額(税込)	請負業者（予定）	期間(始)	期間(終)	請負金額(税込)
6月4日（火）	5060063	建築一式工事	多可町立統合中学校建設工事	5,050,881,000	株式会社ソネック	本契約日	令和8年1月30日	5,010,500,000
6月4日（火）	5060165	建築一式工事	子育てふれあいセンター改修工事	179,960,000	交陽工業株式会社	本契約日	令和7年2月28日	157,300,000

入 札 の 経 過 及 び 結 果

入　札　実　施　日　　令和 6年 6月 4日
番　　号　　第　5060063　号
場　　所　　兵庫県多可郡多可町中区岸上　地内
件　　名　　多可町立統合中学校建設工事
期　　間　　本契約日　から　令和8年1月30日
予 定 価 格（ 税 抜 ）　4,591,710,000円
調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 ）　4,310,000,000円
調 査 基 準 最 低 価 格 （ 税 抜 ）　2,980,000,000円

落　札　金　額　　4,555,000,000円
請　負　金　額　　5,010,500,000円　　落札率 99.20%
うち取引にかかる消費税額　　455,500,000円

住　　所	業　　者　　名	第１回入札金額	再入札金額	結　　果
兵庫県高砂市曽根町2257番地の1	(株)ソネック	4,555,000,000		落札候補
兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目１番６号	東洋建設(株)神戸営業所	－		辞退

入 札 の 経 過 及 び 結 果

入　札　実　施　日　　令和 6年 6月 4日
番　　号　　第　5060165　号
場　　所　　兵庫県多可郡多可町中区岸上　地内
件　　名　　子育てふれあいセンター改修工事
期　　間　　本契約日　から　令和7年2月28日
予 定 価 格（ 税 抜 ）　163,600,000円
調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 ）　151,000,000円
調 査 基 準 最 低 価 格 （ 税 抜 ）　106,000,000円
落札率 87.41%
落　札　金　額　143,000,000円
請　負　金　額　157,300,000円
うち取引にかかる消費税額　14,300,000円

住　所	業　者　名	第１回入札金額	再入札金額	結　果
兵庫県多可郡多可町加美区箸荷５５４	(株)イマナカ	156,700,000		
兵庫県多可郡多可町中区西安田３１４番地２	交陽工業(株)	143,000,000		調査対象
兵庫県小野市高田町１７５６番地	(株)田村組	－		辞退
兵庫県加東市天神３４１番地	(株)平尾工務店	168,800,000		